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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) létrejött egyrészről a

HungaroControl Zrt.
Székhely: 
1185 Budapest, Igló u. 33-35.

Adószám: 
13851325-2-44

Cégjegyzékszám:
Cg. 01-10-045570

Képviseli: 
Kis Barnabás technológiai igazgató 

Czenthe Szabolcs gazdasági igazgató
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő
másrészről a

…………..
Székhely:                                    
Adószám:


Közösségi adószám:


Cégjegyzékszám:


Bankszámlaszám:

Kivitelezői nyilvántartási szám:


Képviseli:


mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint.

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő mint ajánlatkérő 2017. …………………….. napján – a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik rész 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával – ajánlattételi felhívás megküldésével közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) indított az „Távüzem villamosenergia ellátó rendszer kiépítése” tárgyában. A Közbeszerzési Eljárásban Vállalkozó ajánlata került kiválasztásra, amire tekintettel Felek a jelen vállalkozási szerződést kötik (a jelen szerződés – beleértve annak mellékleteit is – a továbbiakban: Szerződés).
1. A Szerződés Tárgya

1.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés tárgyát a Közbeszerzési Eljárás közbeszerzési dokumentumaiban meghatározott, a Kőrishegy és Püspökladány radarállomások távüzeméhez szükséges tervezési (a továbbiakban: Tervezés) és kivitelezési (a továbbiakban: Kivitelezés) munka elvégzése képezi (Tervezés és Kivitelezés a továbbiakban együtt: Munkák). Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képező Kivitelezés elvégzéséhez nem szükséges építésügyi hatósági engedély, és az nem az eredményezi építmények tartószerkezeti, tűzvédelmi jellemzőinek megváltozását.
1.2 Vállalkozó kötelezettsége, hogy a Munkákat olyan módon teljesítse, amely minden részletében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jelen Szerződésben rögzítetteknek, különös tekintettel a Műszaki Leírásra. 
1.3 A teljesítés helye a Kivitelezés vonatkozásában: Kőrishegy és Püspökladány radarállomások, valamint Megrendelő székhelye, ANS II épület. A radarállomások pontos helyszínadatait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
1.4 A teljesítés során kizárólag a hatályos jogszabályok és szabványok által engedélyezett veszélyes anyagok és készítmények használhatóak, melyek biztonságtechnikai adatlapját a felhasználás előtt fel kell mutatni, a Vállalkozónak a szükséges munkavédelmi felszerelésekről (beleértve az egyéni védőeszközöket) gondoskodnia kell, lehetőség szerint a legkörnyezetbarátabb anyagot kell a Válalkozónak előnyben részesítenie.

1.5 A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a Vállalkozó által teljesítendő Munkák magukban foglalják a megvalósításukhoz kapcsolódó összes feladatot, ideértve egyebek mellett a tervezési feladatok ellátását, a műszaki, átadás-átvételi eljárások lefolytatását, az okozott esetleges károk helyreállítását, valamint bármely egyéb munkálatot, amely a Szerződés teljesítéséhez szükséges.
1.6 Pótmunka és többletmunka elvégzése és elszámolása kizárólag a közbeszerzési jogszabályokban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Épkiv.) foglaltak szerint lehetséges.

1.7 Megrendelő kijelenti, hogy a teljesítéssel érintett épületek állami tulajdonban vannak, erre tekintettel Megrendelő a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt.-től megszerezte az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 54/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 9/A. § szerinti előzetes írásbeli engedélyt. Megrendelő kijelenti, hogy a munkaterület átadásához nem szükséges az Épkiv. 3. § (2a) bekezdése szerinti tudomásulvétel, mivel e tekintetben a tulajdonosi joggyakorló a Megrendelő. Ezt meghaladóan – amennyiben szükséges – a Vállalkozó köteles megszerezni minden olyan engedélyt, hozzájárulást, jóváhagyást és meghatalmazást, amely a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges.

1.8 Amennyiben a Munkák teljesítéséhez a Szerződés megkötésekor nem ismert, és ezért Megrendelő által nem szolgáltatott, illetve a Szerződésben fel nem tüntetett további adatszolgáltatás vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, Megrendelő Vállalkozó írásban történt értesítésének kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül a kért adatokat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, illetve a szükséges intézkedéseket megteszi.

2. MUNKATERÜLET ÁTADÁSA, ÉPÍTÉSI NAPLÓ
2.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet a Szerződés létrejöttét megelőzően megtekintette, állapotát szemrevételezte, a munkaterülettel, annak megközelíthetőségével és a Munkák teljesítésével kapcsolatos tényekről a Szerződés hatályba lépését megelőzően kellő időben és mértékben tájékozódott, az esetlegesen felmerülő problémákat, illetve akadályokat számításba vette, és a Szerződés szerinti munkákat mindezekre tekintettel határidőben és szakszerűen megvalósíthatónak tartja. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során is köteles a munkaterületet érintő körülményekről saját felelősségére tájékozódni.
2.2. Megrendelő köteles a munkaterületet a Szerződés létrejöttét követő 5 munkanapon belül olyan állapotban átadni, hogy Vállalkozó a Szerződés szerinti munkákat Megrendelő által támasztott követelmények teljesítését követően azonnal megkezdhesse. Vállalkozó köteles a munkaterület (akár részleges) átvételére, ha az a rendeltetésszerű munkavégzésre (akár részben) alkalmas.
2.3. A munkaterület átadás-átvételi eljárásáról jegyzőkönyv készül. Ezen időponttól Vállalkozó munkaterületének minősül, a munkaterülettel kapcsolatos minden kárfelelősség Vállalkozót terheli.
2.4. Megrendelő az átadott munkaterületen felül felvonulási területet biztosít Vállalkozó számára, dokumentált átadás-átvétel mellett. A felvonulási terület tisztán tartására és az esetlegesen tapasztalt rendezetlen állapot megszüntetésére a Szerződés munkaterületre vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók. A Megrendelő szociális helyiségeket nem biztosít.
2.5. A Felek megállapítják, hogy a vonatkozó építésügyi jogszabályok a Kivitelezés vonatkozásában nem teszik kötelezővé építési napló vezetését. Felek ugyanakkor megállapodnak, hogy a munkaterület átvételétől kezdve Vállalkozó köteles építési naplót vezetni. Az építési naplót papír alapon, az Épkiv. 2013. szeptember 30-án hatályos rendelkezései szerint kell vezetni, és abban a Kivitelezéssel összefüggő tényeket rögzíteni kell.
3. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
3.1. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során betartja és teljesíti a hazai jogszabályok, valamint európai uniós előírások kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes tűzvédelmi, biztonsági és munkavédelmi szabályozásokat. 

3.2. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a feladatait az alábbi határidők betartása mellett teljesíti.
a) A Tervezés vonatkozásában: Vállalkozó köteles az előzetes terveket a Szerződés létrejöttét követő 1 hónap elteltével a Megrendelőnek bemutatni, és Megrendelő – legfeljebb 2 héten belül írásban közölt – észrevételeit figyelembe venni. Vállalkozó a Műszaki Leírásban meghatározott (végleges) terveket a Szerződés létrejöttét követő 2 hónapon belül köteles elkészíteni és Megrendelő részére írásbeli jóváhagyásra benyújtani. A tervjóváhagyás írásban történik, azt Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy írja alá. 
b) A Kivitelezés teljesítési véghatárideje: a terv(ek) jóváhagyásától számított 4 hónap. 
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
3.3. Vállalkozó a Kivitelezés tárgyát képező feladatokra vonatkozóan árazott költségvetést készít.

3.4. Vállalkozó alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. §-ában foglaltak szerint jogosult. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Kbt. 138. §-ában meghatározott arányt.
3.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy aláveti magát – és esetleges alvállalkozóját – a Megrendelő székhelyére történő belépéshez szükséges biztonsági intézkedéseknek, valamint a Szerződés teljes időtartama alatt azokat maradéktalanul betartja.

3.6. Vállalkozó saját költségén köteles a munkaterületet és a munkavégzéssel érintett területet tisztán tartani. Amennyiben Megrendelő a munkaterületen és a munkavégzéssel érintett területeken Vállalkozónak felróható okból rendezetlen viszonyokat talál, úgy jogosult ennek megszüntetésére Vállalkozót írásban felhívni. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének a felszólítástól számított 3 (három) naptári napon belül nem tesz eleget, úgy a tisztítási munkákat Megrendelő harmadik személlyel elvégeztetheti és ennek igazolt költségét 10%-os többletköltséggel együtt (mint Megrendelő szervezési költsége) a vállalkozói díjba beszámíthatja és azt Vállalkozó bármely számlájából levonhatja.
3.7. Vállalkozó a Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy megismerte a HungaroControl Zrt. házirendjét, valamint tudomásul veszi a tartalmának megsértése esetén alkalmazandó szankciókat.

3.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés rendelkezéseinek, valamint a Szerződés teljesítésével összefüggő szabályok, előírások – így különösen a HungaroControl Zrt. házirendjének – be nem tartása a repülésbiztonság veszélyeztetésének minősülhet, azok megsértése megvalósíthatja a légiközlekedés biztonságának veszélyeztetése büntetőjogi tényállást. Vállalkozó részére a Kivitelezés során nem megengedett tevékenységek különösen az alábbiak:

a. rádió-berendezések zavarását okozó tevékenységek;

b. munkavégzés az átadott munkaterületen kívül;

c. meglévő közmű engedély nélküli megbontása, lezárása illetve lekapcsolása;

d. tűzveszély okozása;

e. a tűzjelző rendszer vakriasztásának előidézése.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pontban foglaltak betartását a Szerződés keretében munkát végző személyek vonatkozásában is biztosítja.

3.9. Megrendelő jogosult a Munkákat az időjárásra való tekintettel, illetve egyéb előre nem látható ok bekövetkezésekor (pl. vis maior esetén), vagy annak veszélye esetén időlegesen leállítani, majd a munkálatok folytatására engedélyt adni. Az időleges leállítás esetén a teljesítési határidő a leállítás időtartamával meghosszabbodik. A Munkák leállítását, illetve újraindítását Felek kötelesek az építési naplóban dokumentálni.
3.10. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelő szintű végzettséggel és tapasztalattal rendelkező kompetens személyek a kellő gondossággal, szakértelemmel és körültekintéssel látják el. Vállalkozó kötelezettséget vállal a Szerződés szerint elvégzett feladatai teljességéért és hiánytalanságáért, különösen azon feladatok esetében, amelyek nincsenek kifejezetten meghatározva a Szerződésben, de a vonatkozó jogszabályok, szabványok, szakmai szokások és előírások, valamint a technika mai állása szerint hozzátartoznak Vállalkozó szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez.

3.11. A teljesítéshez szükséges víz és villamos energia biztosítása a Megrendelő kötelezettsége. Egyebekben a teljesítéshez szükséges valamennyi tárgyi feltételt – szerszámokat, berendezéseket, segédanyagokat stb. – Vállalkozó biztosítja.

3.12. Vállalkozó a Kivitelezés megkezdése előtt köteles Megrendelőnek átadni a beépíteni kívánt anyagokra és termékekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok másolati példányát. Ezen felül Megrendelő kérheti a Kivitelezés során beépített anyagok és termékek tulajdonjogának és minőségének igazolását. Ennek hiányában Megrendelő a nem igazolt anyagok és termékek értékének megtérítését megtagadhatja.

4. ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR
4.1. A Felek rögzítik, hogy az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épköz.) rendelkezéseivel összhangban a Kivitelezés jelen szerződésben rögzítettek szerinti szakszerűségének ellenőrzése érdekében a Megrendelő megbízása alapján építési műszaki ellenőrként a ................................ jár el. 
5. vállalkozói díj
5.1. A Szerződésben meghatározott valamennyi feladat szakszerű és szerződésszerű teljesítése esetén Vállalkozó vállalkozói díjra jogosult, amelynek összege a Munkák vonatkozásában összesen: 
 ……………………. Ft (…………………………… forint) + áfa (a továbbiakban: Vállalkozói Díj). 

5.2. A Vállalkozói Díj átalányáras, azon felül Vállalkozó semmilyen más díjra, ellenértékre, költségtérítésre vagy egyéb kifizetésre (pl.: anyag, eszközök, dokumentáció, kiszállás, egyéb) nem tart és nem is tarthat igényt a Szerződés alapján teljesített, illetve teljesítendő feladataiért. A Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.
5.3. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik a Munkák ellenértékének pénzügyi fedezetével. 
6. Fizetési Feltételek
6.1. Felek rögzítik, hogy a Munkák elvégzése nem tartozik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. §-a alá.

6.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult számlát kiállítani:

6.2.1.   a Műszaki Leírásban Kőrishegy radarállomás vonatkozásában meghatározott tervezési és kivitelezési Munkák (ideértve a Kőrishegy radarállomáshoz kapcsolódóan az ANS-II épület vonatkozásában meghatározott Munkákat is) Megrendelő által igazolt átadás-átvételét követően jogosult számlát kibocsátani az 5.1. pont szerinti Vállalkozói Díj összegének 50%-áról (I. részszámla);
6.2.2. 
a Műszaki Leírásban Püspökladány radarállomás vonatkozásában meghatározott tervezési és kivitelezési Munkák (ideértve a Püspökladány radarállomáshoz kapcsolódóan az ANS-II épület vonatkozásában meghatározott Munkákat is) Megrendelő által igazolt átadás-átvételét követően jogosult számlát kibocsátani az 5.1. pont szerinti Vállalkozói Díj összegének 50%-áról (végszámla).
Felek rögzítik, hogy a fenti nem jelent időbeli sorrendet: a 6.2.2. pontban meghatározott Munkák korábbi elvégzése, végleges átadás-átvétele és teljesítésigazolása esetén a vonatkozó számla részszámlaként is benyújtható, amely esetben a végszámla a 6.2.1. pontban meghatározott Munkák végleges átadás-átvétele és teljesítésigazolása alapján nyújtható be.
6.3. Amennyiben Vállalkozó a Vállalkozói Díjból – a Kbt. 135. § (7) bekezdése és az építési beruházások, valamint az Épköz. 30. §-a alapján – előleget igényel, úgy annak maximális mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5%-ának megfelelő összeg. Megrendelő az előleg kifizetését előlegszámla ellenében, az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül teljesíti. Megrendelő jogosult Vállalkozó bármely rész- ill. végszámlájába beszámítani a kifizetett előleg összegét. 
6.4. A végszámla és a részszámla (a továbbiakban együtt: számla) kiállításának feltétele a Munkákra ill. az adott munkarészre vonatkozó (rész)teljesítési igazolás Megrendelő által történő kiállítása a 7. pontban foglaltak szerint. 
6.5. Vállalkozó a (rész)teljesítési igazolás kézhezvételét követően 5 naptári napon belül kiállítja és megküldi Megrendelő részére az ahhoz kapcsolódó számláját. A számla tartalmának összhangban kell állnia a (rész)teljesítési igazolás tartalmával és a jelen Szerződésben rögzített fizetési ütemezéssel. A számlához csatolni kell a Megrendelő által kiállított (rész)teljesítési igazolás másolatai példányait.
6.6. A számlát tértivevényes ajánlott postai küldeményben Megrendelő székhelyére, Megrendelő Pénzügyi-Számviteli Osztályának címezve, vagy elektronikus számlaként a postazo@hungarocontrol.hu címre kell küldeni. A számlán fel kell tüntetni a Szerződés Megrendelő által megadott, belső azonosításra szolgáló szerződésszámát, valamint a (rész)teljesítésigazoláson megjelölt beszerzési rendelés számot. A számlán vagy annak mellékletében továbbá szolgáltatás típusonkénti bontásban fel kell tüntetni az egyes áruk, szolgáltatások ellenértékét, különös tekintettel Vállalkozónál az átadás-átvételi eljárást megelőzően és azt követően felmerült költségekre.
6.7. A számla kiállítására és kifizetésére – ideértve a fizetési határidőt is – a Ptk. 6:130. §-a irányadó, amennyiben Vállalkozó nem von be a teljesítésbe alvállalkozót. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót von be a teljesítésbe, a számla kiállítására és kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók. 
6.8. A számlát a hatályos jogszabályoknak, így különösen az ÁFA tv. rendelkezéseinek, valamint a jelen Szerződés előírásainak megfelelően kell kiállítani. Amennyiben a számla jogszabályi vagy egyéb (pl. szerződésszám, beszerzési rendelés szám) hiányossága, hibája folytán nem könyvelhető vagy nem befogadható, Megrendelő visszaküldi Vállalkozónak a számlát. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelően javított számla kézhezvételétől számítódik.

6.9. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § rendelkezéseit mind Vállalkozó, mind az alvállalkozók esetében alkalmazni kell. Egyebekben a mindenkor hatályos adójogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.

6.10. Megrendelő fizetési kötelezettségét banki átutalással, magyar forintban teljesíti.

6.11. Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6.12. Amennyiben Megrendelő a fizetéssel késedelembe esik, Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

6.13. Amennyiben Megrendelő fizetési késedelembe esik, köteles Vállalkozó részére késedelmi kamatot fizetni a Ptk. 6:155. §-a szerint.
6.14. Vállalkozó késedelmes vagy hibás teljesítése esetén az általa benyújtott számla összegéből Megrendelő a Kbt. 135. (6) bekezdése szerint levonhatja az esetleges kötbért, illetve a jelen Szerződés alapján Vállalkozó által Megrendelőnek fizetendő díjakat, költségeket.
7. Átadás-Átvétel, Teljesítés igazolás
7.1. Amennyiben Vállalkozó a Kivitelezést valamely radarállomás vonatkozásában a Szerződésben és a jogszabályokban előírtak szerint maradéktalanul teljesítette, Vállalkozó erre vonatkozóan írásbeli értesítést küld Megrendelőnek (a továbbiakban: Készrejelentés). A Készrejelentést mint értesítést és kötelezettségvállalást úgy kell tekinteni, mint Vállalkozó kérését a Munkák átadás-átvételi eljárásának lefolytatása iránt. A Készrejelentés kizárólag valamennyi, az alábbiakban felsorolt feltétel együttes teljesülése esetén nyújtható be:

7.1.1. Vállalkozó az elkészített terveket, a megvalósulási dokumentációt és kezelési-, karbantartási utasításokat, kézikönyveket, műszaki leírásokat 2 (kettő) nyomtatott példányban, valamint 1 (egy) elektronikus (szerkeszthető) példányban Megrendelőnek átadta;

7.1.2. beépített anyagokra vonatkozó minőségi tanúsítványokat, bizonylatokat 1 (egy) nyomtatott példányban Megrendelőnek átadta;

7.1.3. a munkaterületen keletkezett hulladék-anyagokat és törmelékeket Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokkal összhangban elszállította.

7.2. Megrendelő a Készrejelentés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül köteles a Munkákat megvizsgálni, és tájékozatni Vállalkozót, hogy az átadás-átvételi eljárás lefolytatható-e, illetve amennyiben az átadás-átvétel megkezdését akadályozó hibákat tartalmaz a teljesítés, a hibák megnevezését és a hibák kijavítására vonatkozó határidőket. Nem tagadható meg az átadás-átvételi eljárás lefolytatása a Munkák olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

7.3. Amennyiben az eljárás lefolytatható, Megrendelő köteles a Készrejelentés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belüli időpontra kitűzni az átadás-átvételi eljárást.

7.4. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatását megtagadó nyilatkozatban foglalt hibákat és hiányokat Vállalkozó köteles kijavítani. A hibák kijavítását követően a jelen 7. pont szerinti eljárás megismétlésére kerül sor.

7.5. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő tekintetében a Készrejelentés Megrendelő általi kézhezvételének időpontját tekintik a teljesítés időpontjának, amennyiben az átadás-átvételi eljárás – annak megkezdésétől számított – 10 naptári napon belül sikeresen lezárul. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás olyan okból hiúsul meg, amelyért Vállalkozó felelős, és megismételt eljárásban történik a műszaki átadás-átvétel lezárása, a sikeres átadást megelőző ismételt Készrejelentés időpontja számít a teljesítés időpontjának. Jelen pont rendelkezései irányadóak a késedelmi kötbér esedékessé válása vonatkozásában is.

7.6. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor Felek jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvételi eljárás ütemezését. Megrendelő a Munkákat az átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja. Az átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a Munkák a Szerződésben és jogszabályban előírtak alapján maradéktalanul megvalósultak-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és a Szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatásáról Felek közösen jegyzőkönyvet vesznek fel, figyelemmel Épkiv. 32. § (5) bekezdésére. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen:

7.6.1. az átadás-átvételi eljárás kezdetének és befejezésének időpontját;

7.6.2. az átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét;

7.6.3. Megrendelő észrevételeit;

7.6.4. az átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, illetve hiányosságok megnevezését;

7.6.5. a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket;

7.6.6. Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket;

7.6.7. Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e a Munkákat;

7.6.8. Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér;

7.6.9. a jogszabályokban előírt nyilatkozatokat;

7.6.10. a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását; és

7.6.11. a résztvevők aláírását.

7.7. Ha Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését.

7.8. Megrendelő a Munkák átvételét megtagadó nyilatkozatában (amelyet a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmaz) foglalt hibákat Vállalkozó köteles az ott megjelölt határidőig kijavítani. Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt határidőig. A hibák kijavításáig Megrendelő visszatarthatja a hibák kijavításának Megrendelő által becsült értékét. 

7.9. Az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor Megrendelő teljesítési igazolást állít ki. A Kbt. 135. § (1) bekezdésére tekintettel Megrendelő a teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Megrendelő részéről a teljesítési igazolás kiállítására a projektmérnök és üzemeltetési osztály vezetője jogosult. Megrendelő bármikor más, vagy további, a teljesítési igazolás kiállítására jogosult személyt jelölhet (a teljesítés igazolására kijelölt személy akadályoztatása esetén köteles más személyt kijelölni), ami nem minősül a Szerződés módosításának, azonban erről Megrendelő írásban értesíteni köteles Vállalkozót. A teljesítési igazolást Megrendelő csak abban az esetben állítja ki, ha Vállalkozó nyilatkozott arról, hogy az általa a Szerződés teljesítésébe esetlegesen bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból.

A teljesítési igazolás tartalmazza:

7.9.1. a teljesített munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját;

7.9.2. a teljesítési igazolás alapján számlázható összeget;

7.9.3. a Szerződés szerinti díj és a teljesítési igazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását (a tartalékkeret terhére elszámolt összeget, a levont kötbérek összegét stb.);

7.9.4. a Munkák a szerződésszerű befejezésének időpontját;

7.9.5. a Munkák Megrendelő általi átvételének időpontját.

7.10. Az átadás-átvételi eljáráson jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, pótlását, a teljesítési igazolás kiállítását, valamint a teljesítési igazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül Megrendelő birtokába (vissza)adja a munkaterületet és a Munkákat.

7.11. A munkaterület Megrendelő részére történő visszaadása (birtokba adása) során Vállalkozó átadja Megrendelőnek:

7.11.1. a Megrendelőt megillető az őt megillető építési naplópéldányt annak összes mellékletével;

7.11.2. a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozatot;

7.11.3. az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot;

7.11.4. a végleges megvalósulási dokumentációt;

7.11.5. a kezelési és karbantartási útmutatót;

7.11.6. minden olyan egyéb dokumentumot, igazolást és nyilatkozatot, amely Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot szolgálja, illetve igazolja; továbbá

7.11.7. a jótállási dokumentumokat (ideértve a jóteljesítési biztosítékkal kapcsolatos dokumentumokat is).

7.12. A kárveszély Vállalkozóról Megrendelőre a munkaterület és a Munkák birtokbaadásakor száll át.

7.13. A (rész)teljesítési igazolás kiállításának feltétele a beépített anyagokra vonatkozó minőségi tanúsítványok, bizonylatok Vállalkozó általi előzetes rendelkezésre bocsátása.

7.14. A részszámla kiállításának előfeltételét képező részteljesítési igazolás kiállítását megelőzően a Felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le a jelen 7. pont rendelkezései szerint.
8. A Szerződés Időtartama, Megszűnése

8.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés a felek kötelezettségeinek maradéktalan és szabályszerű teljesítésével szűnik meg. Felek a jelen Szerződés rendes (indoklás nélküli) felmondással történő megszüntetésének lehetőségét kizárják.
8.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatják a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén; így különösen az alábbi esetekben: 
8.2.1. amennyiben a másik Fél jogszabály alapján fizetésképtelennek minősül;

8.2.2. a Díj összegének 25%-át meghaladó összegre vonatkozó másik Féllel szembeni végrehajtási eljárás esetén;

8.2.3. amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidő tekintetében késedelembe esik, és az emiatt érvényesíthető kötbér eléri a kötbérmaximumot;

8.2.4. amennyiben Vállalkozó a Szerződésben előírt biztosítási fedezetet nem teremti meg;

8.2.5. Vállalkozó a titoktartási kötelezettségeit megsérti.
8.3. A fentieken túl Megrendelő a Kbt. 143. §-ában meghatározott esetekben a Szerződést felmondhatja vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat.
8.4. Amennyiben Megrendelő a 8.2. vagy a 8.3. pont alapján a Szerződést felmondja vagy attól eláll, Megrendelő a jelen Szerződésben foglaltak szerint meghiúsulási kötbért követelhet Vállalkozótól.

8.5. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával kapcsolatos jogai a Szerződés bármely okból való megszűnésének napjával automatikusan megszűnnek. A Szerződés megszűnése esetén Vállalkozó köteles

8.5.1. tevékenységéről részletes írásbeli tájékoztatót adni,

8.5.2. az általa birtokolt iratokat Megrendelőnek hiánytalanul és tételesesen átadni,

8.5.3. a munkaterületről levonulni, és

8.5.4. a munkaterületen található eszközeit, gépeit, felszereléseit, anyagait stb. Megrendelő utasításai szerint részben, vagy egészben haladéktalanul elszállítani, vagy a helyszínen hagyni és térítés ellenében Megrendelő rendelkezésére bocsátani a munkák teljes befejezéséig.

8.6. Megrendelő felmondása, illetve a Szerződés bármely egyéb okból történő, a Munkák szerződésszerű teljesítése előtt történő megszűnése esetén Felek a Megrendelő által meghatározott időpontban közösen bejárják a munkaterületet és felmérik a teljesítés aktuális állapotát. A felmérésről jegyzőkönyvet, fotódokumentációt és videofelvételt kötelesek készíteni, szükség esetén közjegyzői ténytanúsítvány formájában, melynek költségeit Vállalkozó viseli. Megrendelő a felmérést és Vállalkozóval történő konzultációt követően meghatározza Vállalkozó által végzett munkák és nyújtott szolgáltatások értékét, a megrendelői ellenköveteléseket, és erről tájékoztatja Vállalkozót. Az értesítés alapján Vállalkozó jogosult végszámlát kiállítani.

8.7. Megrendelő felmondása, illetve egyébként a Szerződés Vállalkozónak felróható okból történő megszűnése esetén Vállalkozó kizárólag a ténylegesen, szerződésszerűen elvégzett Munkák ellenértékének megtérítésére tarthat igényt, Vállalkozó egyéb követelése – így különösen kártérítési igénye – kizárt.

9. Titoktartás

9.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítése során a Megrendelőről tudomására jutott minden információt és adatot időbeli korlátozás nélkül bizalmasan kezel és megőriz, azokat Megrendelő kifejezett előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozza nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására, avagy harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Vállalkozó a tudomására jutó információkat, adatokat, dokumentumokat kizárólag a jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel, illetve amennyiben Megrendelő székhelyén kívüli helyre viszi, úgy gondoskodik azok biztonságos és megfelelő (folyamatos személyi felügyelet és/vagy biztosított széfben történő elhelyezés) őrzéséről. Vállalkozó a titoktartási kötelezettség be nem tartása esetére korlátlan felelősséget vállal Megrendelő ennek következtében keletkezett káráért, illetve harmadik személyek irányában közvetlen helytállással tartozik. 

9.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítésében részt vevő személyeket tájékoztatja a jelen Szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségéről, illetőleg arról, hogy a titoktartási kötelezettség vonatkozásában őket is azonos tartalmú titoktartási kötelezettség terheli. Vállalkozó szavatolja, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen Szerződés teljesítésében részt vevő személyek a titoktartási kötelezettséget megszegik, úgy azért a Ptk. rendelkezései szerint Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik.

9.3. Egyik fél sem jogosult a másik fél nevének, védjegyének, logójának, márkajelének használatára, referenciaként való feltüntetésére a másik fél kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

9.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése érdekében kötött szerződéseiben fenti kötelezettségeit a vele szerződő felekkel szemben is kiköti és érvényesíti.

10. Kötbér

10.1. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti a jelen szerződésben foglalt feladatait a jelen szerződésben meghatározott határidőkre, úgy a Megrendelő – a másik fél szerződésszegése esetén őt megillető, a jelen Szerződésben illetve a vonatkozó jogszabályokban biztosított egyéb jogai mellett – késedelmi kötbér követelésére jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a Vállalkozói Díj napi 2%-a a késedelem napjaira számítva. A késedelmi kötbér maximuma az adott feladathoz tartozó díj 20 %-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel történt egyeztetést követően, de legkésőbb az érintett határidő lejártát követő naptól számított 2 munkanapon belül köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridő tűzése nem mentesíti a Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér esedékessé válik, ha a késedelem megszűnik, vagy ha a késedelmi kötbér eléri a maximális összegét.

10.2. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a Munkákat hibásan teljesíti, és a teljesítést Megrendelő a hibáról tudva, hibásan átveszi, úgy Megrendelő részére a Vállalkozói Díj 10%-át mint hibás teljesítési kötbért megfizetni. A hibás teljesítési kötbér a teljesítési határidő lejártát követő napon válik esedékessé. 

10.3. Ha a teljesítés olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős, meghiúsul, Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelyet Felek az adott feladathoz kapcsolódó díj 30%-ában állapítanak meg. Felek az adott feladat jelen Szerződés teljesítését meghiúsultnak tekintik különösen, de nem kizárólagosan, ha:

· Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, vagy

· Megrendelő a 8.2. vagy a 8.3. pont alapján a Szerződést felmondja vagy attól eláll, kivéve, ha Megrendelő felmondását vagy elállását a Kbt. 143. § (1) bekezdés a) vagy c) pontjára alapítja, és Vállalkozó igazolja, hogy az elállást vagy felmondást megalapozó körülmény bekövetkezéséért nem terheli felelősség;

· a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért Vállalkozó felelős.
10.4. Megrendelő kötbért akkor is követelhet, ha kára nem merült fel. Megrendelő jogosult érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

10.5. A Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kötbér összegét a Vállalkozó bármely számlájának összegéből levonja. Megrendelő kötbérigényét külön számlában is érvényesítheti Vállalkozó felé. Felek megállapodnak, hogy ha a kötbért Megrendelő külön számlában érvényesíti, Vállalkozó köteles kötbérfizetési kötelezettségének 30 (harminc) napon belül maradéktalanul eleget tenni.

11. A Viták Rendezése

Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, felmondásával, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező esetleges vitáikat megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben a békés út nem járható, úgy bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság döntésének. 
12. Környezet-, MUNKA- és Tűzvédelem 
12.1. A Felek rögzítik azt, hogy Vállalkozó tevékenységét az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsági és higiéniai előírások betartása mellett köteles végezni. A Szerződés teljesítése során Vállalkozó köteles betartani a 3. számú mellékletben meghatározott munka- és tűzvédelmi, továbbá környezetvédelmi követelményeket. Szükség esetén a Vállalkozó biztosítja saját munkatársai és esetleges alvállalkozói megfelelő oktatását a hatályos jogszabályok, valamint a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott előírások alapján. Ezen előírások be nem tartásából eredő mindennemű költség (beleértve az esetleges bírságokat) a Vállalkozót terheli.

12.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a munkaterületet nem kizárólagos használatra adja át Vállalkozó számára, az átadott munkaterületen a Munkák időtartama alatt esetlegesen mások is tartózkodhatnak és munkát végezhetnek. Vállalkozó köteles együttműködni a számára átadott munkaterületen Megrendelő más, ott munkát végző munkatársaival, illetve szerződött partnereivel, egymás munkájának zavarása nélkül. A Felek rögzítik, hogy a munkavégzés Mvt. 40. § (2) bekezdése szerinti összehangolásáért a Vállalkozó felelős. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni, amennyiben szerződéses feladatainak teljesítését a munkaterületen munkát végző harmadik személyek zavarják, akadályozzák, illetve munkavégzésük következtében kár bekövetkezése fenyeget.

12.3. A Vállalkozó köteles az általa a Megrendelő területére bevinni szándékozott veszélyes anyagokról a Megrendelőt előzetesen tájékoztatni (különös tekintettel a jogszabály által tiltott és korlátozott anyagokra, valamint azokra, amelyek a Vállalkozó tevékenysége során hulladékká válnak, a levegőbe távoznak vagy a szennyvízbe kerülnek). A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő egyes veszélyes anyagok felhasználását korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez kötheti.

12.4. A Vállalkozó elkészíti a Kivitelezésre vonatkozó kockázatértékelést, és ennek egy példányát a Megrendelőnek a Kivitelezés megkezdése előtt véleményezésre átadja. A munkát végző személyek számára a Vállakozó köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges egyéni és kollektív védőfelszereléseket.
12.5. A Vállakozó köteles intézkedni a részére átadott munkaterületen a tűzvédelmi szabályok betartására. A munka jellegének megfelelően köteles szigorítani vagy enyhíteni a szabályokon.

12.6. A Vállalkozó elfogadja hogy a munkaterületén a dohányzás tilos! A Vállalkozó elfogadja, hogy a munkaterületén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a Megrendelő által jóváhagyott módon végezhet. 

13. JÓTÁLLÁS

13.1. Vállalkozó jótállási kötelezettsége az átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek) aláírásától számított 60 (hatvan) hónapig tart.

13.2. Vállalkozó által a jótállás keretében kijavított vagy kicserélt egységek, berendezések vonatkozásában a jótállási időtartam a 13.1. pont szerinti lejárathoz képest további 24 hónappal meghosszabbodik.

13.3. Megrendelő erre vonatkozó, írásban előre jelzett igénye esetén Felek a jótállás időtartama alatt évente 1 (egy) alkalommal a teljesített szolgáltatásokat a teljesítés helyszínén előre egyeztetett időpontban közösen ellenőrzik. A jótállás időtartamának lejárta előtt legkésőbb 15 (tizenöt) nappal Felek helyszíni bejárást tartanak, és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó köteles a helyszíni garanciális ellenőrzésen készült jegyzőkönyvben rögzített, szükségessé vált javításokat költségmentesen elvégezni.

13.4. Amennyiben a jótállási időtartam alatt Megrendelő bármilyen hibát észlel, ezt haladéktalanul köteles írásban rögzíteni. Megrendelő a hibáról a vonatkozó jegyzőkönyvek csatolásával írásban értesíti Vállalkozót, aki hibaelhárítást a bejelentéstől számított 2 (két) munkanapon belül köteles megkezdeni. Felek rögzítik, hogy a hiba okának megállapítása és a meghibásodott alkatrész megrendelése a hiba elhárítására tett intézkedésének minősül. 

13.5. Vállalkozó a jótállási kötelezettségei teljesítésének időtartama alatt köteles biztosítani az éintett épületek Munkákkal nem érintett részének zavartalan működését.

13.6. Vállalkozó a jótállás körébe tartozó valamennyi szolgáltatást díjmentesen köteles nyújtani.

13.7. A konstrukciós-, típus- illetve sorozathiba esetén Vállalkozó saját költségére köteles módosítani vagy kicserélni a hibával érintett anyagokat, szerkezeteket, egységeket, tartozékokat és alkatrészeket, beleértve azokat is, amelyek még nem hibásodtak meg, de azonos típusú termékeknél meghibásodási veszélyük illetve hajlamuk bizonyossá vált.

13.8. Megrendelőnek a jótállási időszakot követő 30 (harminc) napig áll jogában bejelenteni a jótállási időszakban előállt hibákat, Vállalkozó pedig jótállási kötelezettsége körében köteles azokat kijavítani.

13.9. A jótállási időszak megszűnésekor a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A végszámlát Vállalkozó abban az esetben állíthatja ki, ha a jegyzőkönyvet Megrendelő teljesítés igazolására jogosult képviselője aláírta.
14. Jólteljesítési biztosíték

14.1. Vállalkozó köteles jólteljesítési biztosítékot nyújtani Megrendelő részére az átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek) aláírásának napjától kezdődő, a jótállási időtartammal megegyező 60 (hatvan) hónap időtartamra, a Vállalkozói Díj 5%-ával (a továbbiakban: előírt összeg) megegyező értékben. A jólteljesítési biztosíték a Vállalkozó jótállási kötelezettségei teljesítésének biztosítását szolgálja, és azt az átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek) aláírásának napján kell Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

14.2. A jólteljesítési biztosíték Vállalkozó választása szerint teljesíthető:

a) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség Megrendelő részére történő rendelkezésére bocsátásával, vagy

b) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény Megrendelő részére történő rendelkezésére bocsátásával, vagy

c) az előírt összegnek óvadékként a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,

d) az előírt összegnek a Vállalkozói Díj összegéből történő visszatartása útján.

14.3. A 14.1. a) és b) pont szerinti esetekben a jólteljesítési biztosítékra vonatkozó kötelezettségvállalásnak, illetve az azt megtestesítő okiratnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia:

1 a kötelezettségvállalás, illetve az azt megtestesítő okirat azonosító számát,

1 a jelen Szerződés tárgyát,

1 Megrendelő elnevezését, székhelyét,

1 Vállalkozó elnevezését, székhelyét,

1 a kibocsátó elnevezését, székhelyét,

1 a jólteljesítési biztosíték előírt összegét (forintban meghatározva),

1 a kibocsátó általi feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy Megrendelő első írásos felszólítására a kibocsátó az alapjogviszony vizsgálata nélkül kifizet az előírt összeg erejéig bármely összeget, amennyiben Megrendelő a követelésében kijelenti, hogy Megrendelő által követelt összeg Vállalkozó szerződés szerinti jótállási kötelezettségei megszegése miatt vált esedékessé,

1 a kötelezettségvállalás kezdő időpontját és lejáratát,

1 a kötelezettségvállalás kibocsátó részéről történő cégszerű aláírását,

1 a kibocsátó bélyegzőjét.

A jólteljesítési biztosítékot jó hírnévvel rendelkező kibocsátó által, eredeti példányban vagy SWIFT-en keresztül kell nyújtani. A jólteljesítési biztosítékot tartalmazó kötelezettségvállalásra a magyar jognak kell irányadónak lennie.

14.4. Amennyiben Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot Megrendelő bankszámlájára történő átutalással teljesíti, úgy az átutalási megbízásban fel kell tüntetni az alábbiakat.

i. a jelen Szerződés tárgyát,

ii. Megrendelő elnevezését, székhelyét,

iii. Vállalkozó elnevezését, székhelyét,

iv. a jólteljesítési biztosíték előírt összegét (forintban meghatározva),

v. utalást arra, hogy az átutalt összeg jólteljesítési biztosítékként szolgál.

A jólteljesítési biztosíték átutalással történő teljesítése esetén a biztosíték összegét forintban kell Megrendelő Magyar Külkereskedelmi Banknál vezetett 10300002-10459732-49020026 számú számlájára átutalni (SWIFT: MKKBHUHB). Megrendelő bármikor jogosult a fenti helyett másik számlaszámot megadni, erről írásban értesítenie kell Vállalkozót, amely nem minősül szerződésmódosításnak.
14.5. Amennyiben Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot az előírt összegnek a Vállalkozói Díj összegéből történő visszatartása útján kívánja nyújtani, köteles erről írásban értesíteni Megrendelőt, legkésőbb az átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek) aláírásáig. A jólteljesítési biztosíték egyéb formában történő nyújtása hiányában Megrendelő ezen értesítés elmaradása esetén is jogosult a jólteljesítési biztosíték előírt összegének visszatartására. A visszatartott összegre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.
14.6. Ha Megrendelő megítélése szerint a jólteljesítési biztosíték alapján jogosult valamilyen igényt érvényesíteni, köteles erről Vállalkozót tértivevényes ajánlott postai küldeményben értesíteni, egyben megjelölni Vállalkozónak azon jótállási kötelezettségszegését, amelyre az igényét alapozza, és felszólítani Vállalkozót az ilyen jótállási kötelezettségszegése orvoslására. Megrendelő akkor válik jogosulttá az igényérvényesítésre, ha Vállalkozó az ilyen értesítés kézbesítésétől számított 5 (öt) munkanapon belül nem orvosolja a jótállási kötelezettségszegését, vagy e határidőn belül Megrendelő által elfogadott módon nem intézkedik az orvoslás érdekében.

15. BIZTOSÍTÁS

15.1. Vállalkozó a mindenkori munkaterületen semmilyen tevékenységet sem kezdhet meg addig, amíg az előírt biztosítás kockázatviselése el nem kezdődik és ezt Vállalkozó Megrendelő felé nem igazolja.

15.2. A biztosítás előírt módozata: Összkockázatú Építés-Szerelés Biztosítás (C.A.R.) vagy Összkockázatú Szerelés-Biztosítás (E.A.R.). A biztosítás biztosítottja a Vállalkozó és a kivitelezés megvalósításába bevont alvállalkozók. A biztosítási fedezet minimális biztosítási összege 40.000.000,-Ft/káresemény. 

15.3. A biztosításnak fedeznie kell a biztosítási eseményekkel összefüggésben felmerülő többletköltségeket, mint például mentési, oltási költségek, helyreállítási, romeltakarítási munkálatok többletköltségei. 
15.4. Káresemény bekövetkezésekor Megrendelőre nem hárítható át Vállalkozó által a biztosítási szerződésben vállalt önrész.
15.5. A biztosítás fedezetének legalább az átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjáig kell fennállnia a jótállási időszakra vonatkozó kiterjesztéssel. A jótállási fedezetnek a jótállási időszak alatt okozott károkon túl olyan károkra is ki kell terjednie, melyek oka a Munkák teljesítésének időszaka alatt keletkezett, azonban a jótállási időszak alatt vált ismertté.
15.6.  Felek kikötik, hogy amennyiben Vállalkozó nem tesz eleget a Szerződésben előírt biztosítás kapcsolatos követelményeknek, az súlyos szerződésszegésnek minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után.
16. Szerzői jogok

16.1. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés egyben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) V. fejezete szerinti felhasználási szerződésnek is minősül. 

16.2. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a Szerződéssel összefüggésben a Vállalkozó által rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás (a továbbiakban: Alkotás vagy Alkotások) tekintetében – ideértve különösen a kiviteli terveket – korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, azzal – az adott Alkotás átvételétől, illetve jóváhagyásától fogva – szabadon rendelkezik. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa biztosított felhasználási engedély ellenértékét a jelen Szerződésben meghatározott díj magában foglalja. 
16.3. Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő az Alkotásokat nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használja fel, hanem nyilvánosságra hozza, harmadik személlyel közölje, harmadik személynek át-, illetőleg továbbadja. Vállalkozó kijelenti, hogy a tervek és terv-részletek, mint előzmény tervek az egymásra épülő tervfázisokban szabadon felhasználhatóak.

16.4. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy az Szjt. 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi Alkotás tekintetében határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi ismert felhasználási mód vonatkozásában, továbbá Vállalkozó kifejezett engedélyt ad arra, hogy a Megrendelő a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. A felhasználási engedély azonban kizárólag az Alkotásoknak a Kivitelezés tekintetében történő felhasználására terjed ki, más épület létesítéséhez, átalakításához nem használhatóak fel.

16.5. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen:

16.5.1. az Alkotások átdolgozására, továbbtervezésére és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára,

16.5.2. az Alkotások többszörözésére, amely magában foglalja az Alkotások kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére,

16.5.3. a felhasználási engedély harmadik személyre történő átruházhatóságára.

16.6. Vállalkozó emellett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Alkotásokat a Megrendelő közbeszerzési, illetve egyéb beszerzési eljárásokban felhasználja. Az Épköz. 7. §-ával összhangban Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő továbbá a közbeszerzési, illetve egyéb beszerzési eljárások nyertes ajánlattevői az Alkotásokat (így különösen a terveket) – az általuk elvégzendő tervezési feladathoz szükséges mértékben – jogdíj fizetése nélkül továbbtervezzék, illetve átdolgozzák.
16.7. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen az Alkotások bármilyen módosítását, megváltoztatását, át- illetve továbbtervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését.

16.8. A felhasználási jogok (szerzői jogok) átszállásának időpontja az azok ellenértékét magában foglaló Vállakozói Díj Vállalkozó bankszámláján történő jóváírásának időpontja.

16.9. Felek rögzítik, hogy a tervek folytán megvalósult átalakításról Vállalkozó kizárólag Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult fényképet, filmfelvételt készíteni, illetve azt nyilvánosságra hozni. Megrendelő nem köteles hozzájárulásának megtagadását indokolni. A jelen Szerződés aláírásával Megrendelő megadja a hozzájárulását a Szerződés teljesítéséhez szükséges felvételek elkészítéséhez; e felvételek kizárólag a teljesítés érdekében, az ehhez szükséges mértékben használhatók fel. 
17. egyéb rendelkezések
17.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés által megkívánt minden írásbeli értesítést a Felek mindenkori székhelyének címére kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő harmadik munkanapon akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.

17.2.  Vállalkozó részéről a Szerződéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy:

név:


tel.:
+36-1-
mobiltel.:
+36-30-
fax:
+36-1-
e-mail:


postai cím:
 
Megrendelő részéről a Szerződéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy:

név:
Lőkös Péter
tel.:
+36-1-293-4542
fax:
+36-1-293-4221
mobiltel:
+36-30-511-1657
e-mail:
 peter.lokos@hungarocontrol.hu
postai cím:
1185 Budapest, Igló utca 33-35.

17.3. Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés keretében Megrendelő székhelyén és működésének más helyszínein (így különösen: telephelyein, fióktelepein) feladatot végző személyek/eszközeik ellenőrzése megtörténjen. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy azok a személyek, akik a biztonsági követelményeknek nem felelnek meg Megrendelő székhelyére és működésének más helyszíneire nem jogosultak belépni, avagy ott tartózkodni. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése a jelen pontban foglaltak miatti részleges vagy teljes meghiúsulása, késedelme Vállalkozónak felróható oknak minősül, az ebből eredő károkat Vállalkozó viseli.
17.4. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti:
- Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

17.5. Jelen Szerződés a Felek közös megegyezésével, kizárólag írásban, összhangban a Kbt. 141. § rendelkezéseivel összhangban módosítható. 
17.6. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

17.7. Jelen Szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés vagy rész nélkül a Felek a Szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, illetve rész hiányában a Szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna.

17.8. A jelen Szerződés és annak mellékletei közötti bármilyen ellentmondás esetén elsősorban a Közbeszerzési Eljárást megindító felhívásban, másodsorban a jelen Szerződésben, harmadsorban az egyéb közbeszerzési dokumentumokban, negyedsorban a Vállalkozó ajánlatában foglaltak irányadók. Az egyéb közbeszerzési dokumentumok közötti bármilyen ellentmondás esetén a Megrendelő által írásban közölt állásfoglalás az irányadó.
A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződést és a mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2017. …………………
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Mellékletek:

1. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 

2. számú melléklet: Közbeszerzési Eljárást megindító felhívás
3. számú melléklet: Közbeszerzési dokumentum (benne: Műszaki Leírás, Munka- és tűzvédelmi követelmények, Környezetvédelmi szabályok, Házirend kivonat)

